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B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

B.1  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku – jedná se o rovinatý pozemek – zůstává bez úprav 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) – nebude prováděn 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – objekt nezasahuje do  žádného  ochranného ani  
bezpečnostního pásma 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – stavba se nenachází  
v aktivním záplavovém území 
e) vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – 
nedojde ke změně odtokových poměrů v území 
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin – ke kácení dřevin nedojde 
g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé) – k záboru zemědělské půdy nedochází, nejedná se o lesní   
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  
infrastrukturu) – dopravní napojení zůstává stávající 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – stavba nevyžaduje 
žádné související investice 

 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní  kapacity funkčních jednotek  
jedná se o revitalizaci stávajícího bytového administrativního objektu, který je kompletně napojen na 

inženýrské sítě – vodu, kanalizaci, plyn a elektroinstalaci. Objekt byl proveden v klasické zděné technologii. 
Jedná se o řadový objekt se třemi nadzemními podlažími, podkrovím a jednou místností v suterénu.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení – jedná se o stávající zástavbu 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné  řešení - architektonicky 
stavba neovlivní negativně vzhled městské části, naopak výrazně se zlepší estetika a barevnost objektu.   

 
B.2.3 Celkové provozní  řešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobní objekt, ale objekt pro administrativu bez výtahů a jiných technologií.  

 
B.2.4 Bezbariérové užívání  stavby 
Jedná se o stávající objekt – přístupy do objektu zůstávají beze změny. 

 

B.2.5 Bezpečnost při  užívání stavby 
Zůstává beze změny  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 

Záměrem investora je snížení tepelných ztrát objektu, zateplení obvodového pláště a 
instalace solárnětermických kolektorů pro ohřev TUV. Projektová dokumentace navrhuje 
odstranění vad objektu, ovlivňujících jak jeho funkčnost, tak i funkčnost jednotlivých 
konstrukčních částí, které snižují životnost celého objektu.  

Technické řešení je popsáno ve výkresech nového stavu  

1. Příprava podkladu, demontáž konstrukcí 

Demontáž klempířských prvků, zábradlí 
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Před zahájením prací dojde k odstranění klempířských prvků - bude odstraněno stávající oplechování 
demontáž větracích mřížek, mříží, držáků, dešťových svodů, nevyužívaných kabelů po fasádě a dočasné 

demontáži klimatizačních jednotek.  

Demontáž souvisejících podružných konstrukcí 

Dále budou odstraněny popisné cedule, čísla apod. 

Demontáž hromosvodů 
V nadzemní části budou sejmuta vedení jímacího zařízení hromosvodů, jeho stávající příchytky budou 
vyjmuty. 

Bourání a příprava podkladu stavebních konstrukcí 
Mechanicky se odstraní nesoudržné a odfouklé části omítek. Provede se dokonalé mechanické očištění 
sanovaných objektů (omytím tlakovou vodou), povrch musí být dokonale zbaven jakýchkoliv nesoudržných 
částí a to i prachových a dále všech zbytků nátěrů. Případné nerovnosti podkladu se vyspraví cementovou 
stěrkou a opatří se penetračním nátěrem. Prostor půdy a bude vyklizen a vyčištěn.  
 

2. Navržené stavební úpravy 

Výměna stávajících výplní otvorů              
Musí být splněny následující požadavky: Dveře budou vyměněny za plastové izolační s U = 1,2 [W/m2K], okna 

ve stěnách budou vyměněna za plastová izolační s U= 0,95 [W/m2K], okna ve střeše budou vyměněna za 

izolační s U= 0,88 [W/m2K].   
 

 
O01, O04, O08, O10 
Nová plastová izolační okna 

 vzhled a rozložení oken uvedeny v pohledech, barva bílá 
 horní část sklápěcí 
 dolní část O+OS, rozdělena svislou meziskelní mřížkou 
 U = 0,95 W/m2K 

 
O02 
 
Nová plastová izolační okna 

 vzhled a rozložení oken uvedeny v pohledech, barva bílá 
 O+OS, dvoukřídlá 
 U = 0,95 W/m2K 

 
O05, O07, O09 
Nová plastová izolační okna 

 vzhled a rozložení oken uvedeny v pohledech, barva bílá 
 horní část sklápěcí 
 dolní část O+OS, dvoukřídlá 
 U = 0,95 W/m2K 

 
O03, O06 
Nová plastová izolační okna 

 vzhled a rozložení oken uvedeny v pohledech, barva bílá 
 O+OS 
 U = 0,95 W/m2K 

 
       O11 
  

   Nová plastová izolační okna 
 vzhled a rozložení oken uvedeny v pohledech, barva bílá 
 horní část sklápěcí 
 dolní část O+OS 
 U = 0,95 W/m2K 
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DV1  
 
Nové plastové vstupní dveře 

 dvoukřídlé vstupní dveře 
 vzhled a rozložení uvedeny ve výkresové části, barva bílá 
 horní část tvořena nadsvětlíkem 
 U = 1,2 W/m2K 
 součástí dveří elektrický zámek a vrátný 

 
    DV2, DV3 

 
Nové plastové vstupní dveře 

 dvoukřídlé vstupní dveře 
 vzhled a rozložení uvedeny ve výkresové části, barva bílá 
 horní část tvořena nadsvětlíkem 

 U = 1,2 W/m2K 

   
   DP1 
 

Nové plastové dveře na venkovní WC 
 jednokřídlé dveře, plné, rozměr 600x1970mm 
 vzhled a rozložení uvedeny ve výkresové části, barva bílá 
 U = 1,2 W/m2K 

 

OV1, OV2 
 
Střešní okna dřevěná 

 vzhled a rozložení uvedeny ve výkresové části 
 U = 0,88 W/m2K 

 

Sanace obvodového pláště vnějším kontaktním systémem                
Principem sanace obvodových konstrukcí je zajištění povrchové ochrany obvodových stěn – byl zvolen 

kontaktní fasádní systém, který tvoří povrchovou ochranu konstrukcí, řeší její sanaci a teplotně a vlhkostně 
stabilizuje obvodový plášť, zlepšuje tepelně technické parametry konstrukce, což znamená snížení 

energetické náročnosti objektu. V této projektové dokumentací je zateplení obvodového pláště 
navrženo systémem ETICS s použitím fasádních polystyrénových desek EPS šedý tl. 160 mm λ = 

0.031 W/mK se zátkami. Použije se technologie kontaktního opláštění s bezesparou 

tenkovrstvou omítkou na očištěný a vyrovnaný stávající povrch z venkovní strany objektu 
silikonovou střednězrnnou omítkou 2,0mm - probarvenou ve hmotě.   

 

Montáž vnějšího kontaktního zateplovacího systému v nadsoklové části obvodového pláště (pod římsu) 

Obvodové stěny budou opatřeny KZS se silikonovou omítkou, 2mm zrno a tepelně-izolačními šedými EPS 
deskami tl. 160mm, max. λ = 0.031 W/mK. Pro ostění a nadpraží budou použity desky šedého EPS tl. 30mm, 

na parapety bude pak použit XPS tl. 30mm, max. λ = 0.031 W/mK. V místě vstupu budou použity taktéž 

desky šedého EPS tl. 30mm.  
Montáž vnějšího kontaktního zateplovacího systému šambrán 

Šambrány budou zatepleny šedým EPS, přidáním polystyrenu tl. 20-30mm.  
 

Zateplení podkroví 

Půdní prostor je zateplen stávající vrstvou min. izolace v tl. 160mm. Ve stavebních úpravách bude 
provedena další vrstva v tl. 200mm.  

Šikmá část podkroví bude zateplena nadkrokevní tepelnou izolací z PIR desek tl. 120mm max. λ = 0.022 
W/mK. Dojde k demontáži střešní krytiny, laťování a difúzní fólie, provede se nová tepelná izolace, která bude 

zasahovat min. 500mm nad vodorovnou část podkroví tak, aby byl zajištěn dostatečný přesah nad izolaci 
z min. vláken. Krokve nad touto částí budou zvednuty dřevěnými trámky (přidanými na krokvích) ve stejné 

výšce. Bude osazena zpět stávající střešní krytina Bramac včetně příslušenství a doplňků 

 
Provedení klempířských prvků 

Oplechování parapetů oken, říms a dalších vystupujících konstrukcí bude provedeno z lakovaného 
pozinkovaného plechu tl. 1mm vč. koncových tvarovek, barva dle výběru investora. Parapetní plechy budou 

celoplošně nalepeny na připravený podklad do spádu lepidlem. Oplechování parapetu bude provedeno ve 

spádu, min. 1,5% od okenního rámu v souladu s ČSN 73 3610. Po dokončení povrchových úprav objektu 
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budou provedeny nové dešťové svody se zaústěním do kanalizace. V místě zateplení boků a čel konstrukcí 
bude provedeno rozebrání stávající krytiny, která bude opravena, vč. oplechování. Jedná se zejména o 

zateplení venkovního WC v 1NP v místě kontaktu se stávajícím objektem skladu.  
 

Provedení zámečnických kcí 
V uliční části budou namontovány nové ventilační mřížky z hliníku a dále namontováno nové zábradlí. 

Vzhledově bude řešeno naprosto stejně jako stávající zábradlí, bude provedeno z profilů typu Jäckl ze žárově 

pozinkovaného materiálu. Horní a dolní pás bude proveden z profilů 60/40/3, svislice z 30/30/3. Zábradlí bude 
ukotveno z dolní strany do železobetonové konstrukce balkonu a spoj následně zaizolován šedým 

polystyrenem. Horní pás bude přikotven do stávající stěny. Kotvení bude provedeno na tepelně-izolační 
(distanční) chemické kotvy. 

 

Montáž hromosvodu 
Po provedení KZS bude stěnové vedení hromosvodů nově namontováno – bude připevněno k novým 

příchytkám. Umístění a systém hromosvodné sítě zůstává nezměněn. Ve stejných místech se provede 
napojení na soustavu a uzemnění. Po realizaci stavebních prací bude provedena revize hromosvodu. 

Uzemnění a odporové prvky pod povrchem terénu zůstávají beze změny. 
 

Barevné řešení  

Barva omítky je navržena ve dvou variantách ve světlém a tmavším odstínu. Konkrétní barva bude 
specifikována investorem, dle vzorníku dodavatele zateplovacího systému. 

 
VÝPIS POUŽITÝCH SKLADEB: 

V této části technické zprávy jsou uvedeny veškeré skladby použité v objektu a zároveň použité v tepelně-
technickém energetickém posouzení. V těchto skladbách jsou uvedeny i prvky, které neslouží (nepřispívají) k tepelně-
technickým výpočtům a nejsou tím pádem součástí energetického posudku, nicméně jsou zde uvedeny pro celkovou 
úplnost konstrukcí a skladeb. 

 

PDL1 - podlaha na zemině tloušťka [mm] 

keramická dlažba do tmelu 10,0 

betonová mazanina 50,0 

tep. izolace z EPS 60,0 

hydroizolace z asfaltových pásů 5,0 

betonová deska 100,0 

  PDL2 - podlaha na zemině venkovní WC tloušťka [mm] 

keramická dlažba do tmelu 10,0 

betonová mazanina 50,0 

tep. izolace z EPS 60,0 

hydroizolace z asfaltových pásů 5,0 

betonová deska 100,0 

  PDL3 - podlaha do sklepa tloušťka [mm] 

keramická dlažba do tmelu 10,0 

betonová deska 100,0 

konstrukce stěny z CPP 450,0 

  PDL4 - podlaha ve sklepě tloušťka [mm] 

betonová podlaha 100,0 

hydroizolace z asfaltových pásů 7,0 

betonová deska 150,0 

  SCH1 - střecha tloušťka [mm] 

betonová tašková krytina alpská 20,0 
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laťování 50x35 35,0 

difúzní fólie - 

nadkrokevní TI z PIR desek max. λ = 0.022 W/mK 120,0 

parotěsná fólie - 

krokve 80x160 160,0 

podkrokevní TI z min. vlny max. λ = 0.037 W/mK 160,0 
 

SCH2 - střecha nad venkovním WC tloušťka [mm] 

betonová tašková krytina alpská 20,0 

laťování 50x35 35,0 

difúzní fólie - 

nadkrokevní TI z PIR desek max. λ = 0.022 W/mK 120,0 

parotěsná fólie - 

krokve 80x160 160,0 

nosná dřevěná kce stříšky - 

sdk podhled - 

  SCH3 - střecha u hřebene tloušťka [mm] 

betonová tašková krytina alpská 20,0 

laťování 50x35 35,0 

difúzní fólie - 

  SN1 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 740,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SN2 - stěna do skladu tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 290,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SN3 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 590,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SN4 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 530,0 

omítka vápenocementová 5,0 
 

SN5 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 690,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SN6 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 
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CPP na MVC 370,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SN7 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 140,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SN8 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 190,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SN9 - stěna mezi sousední budovou tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 290,0 

omítka vápenocementová 5,0 
 

SO1 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 740,0 

omítka vápenocementová 5,0 

jednosložková cementová stěrková hmota 3,0 

desky ze šedého EPS, max. λ = 0.031 W/mK 160,0 

stěrková vyztužená hmota 3,0 

silikonová tenkovrstvá omítka 4,0 

  SO2 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 840,0 

omítka vápenocementová 5,0 

jednosložková cementová stěrková hmota 3,0 

desky ze šedého EPS, max. λ = 0.031 W/mK 160,0 

stěrková vyztužená hmota 3,0 

silikonová tenkovrstvá omítka 4,0 

  SO3 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 940,0 

omítka vápenocementová 5,0 

jednosložková cementová stěrková hmota 3,0 

desky ze šedého EPS, max. λ = 0.031 W/mK 160,0 

stěrková vyztužená hmota 3,0 

silikonová tenkovrstvá omítka 4,0 

  SO4 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 140,0 

omítka vápenocementová 5,0 
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  SO5 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 690,0 

omítka vápenocementová 5,0 

jednosložková cementová stěrková hmota 3,0 

desky ze šedého EPS, max. λ = 0.031 W/mK 160,0 

stěrková vyztužená hmota 3,0 

silikonová tenkovrstvá omítka 4,0 

  SO6 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 100,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  SO7 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 540,0 

omítka vápenocementová 5,0 

jednosložková cementová stěrková hmota 3,0 

desky ze šedého EPS, max. λ = 0.031 W/mK 160,0 

stěrková vyztužená hmota 3,0 

silikonová tenkovrstvá omítka 4,0 

  SO8 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 340,0 

omítka vápenocementová 5,0 

jednosložková cementová stěrková hmota 3,0 

desky ze šedého EPS, max. λ = 0.031 W/mK 160,0 

stěrková vyztužená hmota 3,0 

silikonová tenkovrstvá omítka 4,0 

  SO9 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 290,0 

omítka vápenocementová 5,0 

  S10 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 195,0 

omítka vápenocementová 5,0 

jednosložková cementová stěrková hmota 3,0 

desky ze šedého EPS, max. λ = 0.031 W/mK 160,0 

stěrková vyztužená hmota 3,0 

silikonová tenkovrstvá omítka 4,0 
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SO11 - vnější stěna těžká tloušťka [mm] 

omítka vápenocementová 5,0 

CPP na MVC 790,0 

hydroizolace z asfaltových pásů 5,0 

  STR1 - strop do půdy tloušťka [mm] 

sádrokartonová konstrukce 12,5 

parotěsná fólie 0,2 

Tepelná izolace z min. vláken, max. λ = 0.037 W/mK 160,0 

Tepelná izolace z min. vláken, max. λ = 0.035 W/mK 200,0 
 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 
do nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
bude řešena v samostatné části v dalším stupni dokumentace 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické  řešení - stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení 
b) výčet technických a technologických zařízení - stavba neobsahuje technická a technologická zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
bude řešeno v samostatné  části - specialistou 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi - je řešeno v samostatné  části - specialistou 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
b) energetická náročnost stavby 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

B.2.10 Hygienické  požadavky na  stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
větrání a osvětlení okny či balkonovými dveřmi, zůstává stávající dle dispozice  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není řešeno  
b) ochrana před bludnými proudy – není řešeno 

c) ochrana před technickou seizmicitou – není řešeno 
d) ochrana před hlukem – není řešeno, dům se nachází v zóně čistého bydlení 

e) protipovodňová opatření – nebudou prováděna  

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba je již kompletně napojena na jednotlivé inženýrské sítě – připojení zůstanou beze změny  

 

B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení – zůstává stávající  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – zůstává stávající  

c) doprava v klidu – beze změny 

d) pěší a cyklistické stezky – jsou stávající 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy – nebudou prováděny  

b) použité vegetační prvky – nebudou prováděny  

c) biotechnická opatření – nebudou provedena 

 
B.6  Popis vlivů stavby na životní  prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí  – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní 
prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů, kategorizace a způsob jejich likvidace, vznikající během výstavby a 
vlastním provozem po dokončení stavby. 

 

Odpady vzniklé během provozu objektu 
Název           kód       kategorie     

 
papír nebo lepenka                  200101   O   
směsný komunální odpad       200301                O          
kuchyňský odpad                   200108                O  
obaly a nádoby plastové - bez zbytku škodlivin    150102             O        

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině -  není 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 - není 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – zjišťovací řízení nebylo 
prováděno – stavba mu nepodléhá 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů – v okolí stavby nejsou 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – jedná se administrativní objekt 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – Napojení elektrické energie pro stavbu 

bude provedeno ze staveništního rozvaděče v suterénu  objektu, zásobování vodou bude probíhat ze 

stávajícího rozvodu vody v suterénu – flexi hadicí  až k místu odběru – obě média s vlastním  měřením 
dodavatele 

b) odvodnění staveniště – není řešeno  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – pro příjezd na staveniště bude 

využita stávající komunikace – v ulici Rejskova 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – vzhledem k blízkosti sousedních bytových domů, 

budou všechny práce prováděny s ohledem na stavby pro bydlení. Pracovní doba bude upravena, navazující 

komunikace a pozemek kolem stavby budou pravidelně čištěny, sousední pozemky nebudou stavbou ani 
zábory dotčeny. Pokud dojde k používání ploch kolem objektu pro zařízení staveniště, budou tyto plochy 

uvedeny do původního stavu po skončení prací na fasádě 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – ke kácení nedojde  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) – lešení kolem objektu a skládky materiálů vyžadující 

budou probíhat pouze na pozemních vlastníka domu  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace -  

Odpadové hospodářství: 

Nakládání s odpady bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ze dne 
15. května 2001 a v souladu s navazujícími prováděcími právními předpisy jako např. vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog 
odpadů, vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady atd. Pro ochranu životního prostředí je koncepčně 

kladen důraz na prvotní separaci a ukládání odpadů, další fází je recyklace znovu využitelných materiálů. 
Odpady produkované během stavby  

Název                  kód        kategorie    
 
přebytečná zemina – bude použita k terénním úpravám  170504             O   
nádoby se zbytkem barev 
(a vytvrzená barva)      150110         N    
stavební odpady       170903   N 
keře, stromy – odpad dřeva – nejsou na pozemku   200138   O 
suť z asfaltových komunikací s příměsí dehtu   170903   N 
papír         200101   O   
železný šrot        170405             O    
obaly a nádoby plastové - bez zbytku škodlivin    150102             O     
obaly a nádoby plastové  
- se zbytky škodlivin       150110   N    
odpady plastů        170204             N     
obaly od maltových směsí a cementu     150110             N   
 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné  
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Vzniklé odpady budou předány k odstranění  
oprávněné osobě, předpokládá se hrubé třídění odpadu již na staveništi a to formou oddělených kontejnerových  
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zásobníků. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – zemní práce nebudou prováděny 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě - práce musí být prováděny tak, aby se nezhoršilo životní 
prostředí v okolí objektu. Manipulace s materiálem (stavba a demontáž lešení) bude prováděna z části nad 
zpevněnými plochami a z části nad zelenými plochami kde bude stávající zeleň vhodnou formou chráněna. 
Stavba nepoužívá žádné materiály ani provozy, které by ohrožovali životní prostředí. Při provádění 
stavebních prací musí být průběžně prováděn úklid staveniště, komunikace.                             
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP – pro 
tento rozsah stavebních prací není nutný koordinátor BOZP                                                                                            
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – jedná se stávající objekt      
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření – stavba nevyžaduje dopravní opatření     
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) - nejsou          
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny – bude zpracován harmonogram prací a stanoveny termíny 
kontrolních prohlídek stavby 

 

 

V Plzni dne  12. 08. 2017                                         Vypracovala:   

                                                                                Ing. Irena Potužáková 

                                                          


